




























Valor Global
Valor por extenso  (Hum milhão trezentos e vinte mil reais)

Ass.__________________________________
Dilson Roberto Ducati
EngºCivil - CREA 46.709
Repres.Legal e Resp.Técnico

Porto Alegre,  02 de dezembro de 2013. 
CLIENTE : Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul
OBRA : Reforma Interna dos Andares do CRO/RS

PLANILHA DISCRIMINADA DE SERVIÇOS E PREÇOS
material mão de obra

item discriminação qtde  un unitário total unitário total total

1.0 1ª FASE ESTRUTURA E DEMOLIÇÕES
Prazo de conclusão 40 dias úteis contados da assinatura do contrato.

1.1 INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS
1.1.1 Fornecimento e instalação de placas 1,00 vb 2.296,87 2.296,87 250,00 250,00 2.546,87

1.1.2

Fornecimento de ART ou RRT de execução dos serviços quitada 
no início dos serviços, bem como para os projetos fornecidos 1,00 vb 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00

1.1.3
Seguro de Responsabilidade Civil abrangente para todo o serviço 1,00 vb 4.800,00

4.800,00

0,00

0,00 4.800,00

TOTAL 1.1 INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS 7.996,87 250,00 8.246,87

1.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO/ LOGÍSTICA
1.2.1 Estocagem de Materiais - Deverá ser  disponibilizado as áreas de 

estacionamento pertecentes ao CRO, para construção de barraco 
para depósito de materiais 1,00 vb 1.600,00

1.600,00

300,00

300,00 1.900,00

1.2.2

Banheiros - locação de banheiros químicos a serem instalados nas 
áreas de estacionamentos pertencentes ao CRO 2,00 un 1.800,00

3.600,00

0,00

0,00 3.600,00

1.2.3 Cozinha e Alojamento - Deverá ser disponibilizado as áreas de 
estacionamento pertecentes ao CRO, para construção de barraco 
para troca de roupas, cozinha e alojamento durante o dia dos 
funcionários 1,00 vb 4.100,00

4.100,00

440,00

440,00 4.540,00

TOTAL 1.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO/LOGÍSTICA 9.300,00 740,00 10.040,00

1.3 SEGURANÇA DO TRABALHO
1.3.1 Consultoria, Assessoria e Fiscalização em todas as fases dos 

serviços, por profissional de Segurança do Trabalho, no seguintes 
formato:

1.3.1.1 Plano de Segurança para os serviços 1,00 vb 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

Prezados Senhores, Ducatti Engenharia Ltda - EPP, CNPJ/MF n° 92.469.980/0001-94 , sediada na Rua 
Botafogo, 1219, Azenha, Porto Alegre, RS, tendo examinado o Edital e seus anexo, não tendo nada a 
questionar sobre as exigências nele previstas, vem apresentar a presente proposta global para prestação dos 
serviços, de conformidade com o Edital mencionado, estando inclusos no preço todos os custos diretos e 
indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes, respeitando o descrito no Edital e 
seus anexos, em especial o ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência, que informa os prazos de 
execução de cada fase e as condições de pagamento:

R$ 1.320.000,00
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item discriminação qtde  un unitário total unitário total total

1.3.1.2 Treinamento do uso de EPIS 1,00 vb 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
1.3.1.3 Treinamento de trabalhos em altura 1,00 vb 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
1.3.1.4 Integração de segurança para novos funcionário 1,00 vb 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
1.3.1.5 Inspeção de segurança semanal durante os serviços 1,00 vb 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00
1.3.1.6

Treinamento de 6 horas para funcionários, conforme NR18 1,00 vb 2.400,00

2.400,00

0,00

0,00 2.400,00

TOTAL 1.3 SEGURANÇA DO TRABALHO 12.800,00 0,00 12.800,00

1.4 TRANSPORTE/ CONTAINERS E LIMPEZA
1.4.1 Fornecimento de materiais a serem adotados assim como descartes 

de caliças 1,00 vb 4.400,00

4.400,00

2.100,00

2.100,00 6.500,00

TOTAL 1.3 SEGURANÇA DO TRABALHO 4.400,00 2.100,00 6.500,00

1.5 DEMOLIÇÃO TOTAIS
1.5.1 Demolição de paredes de alvenaria 130,00 m² 0,00 0,00 14,00 1.820,00 1.820,00
1.5.2 Demolição de contrapisos internos 380,00 m² 0,00 0,00 8,00 3.040,00 3.040,00
1.5.3

Remoção de piso cerâmico do corredor entre as salas do 3º andar 18,00 m² 0,00

0,00

12,00

216,00 216,00

1.5.4 Remoção de rodapés de granito do corredor entre as salas do 3º 
andar 20,00 m 0,00

0,00

8,00

160,00 160,00

TOTAL 1.5 DEMOLIÇÃO TOTAIS 0,00 5.236,00 5.236,00

1.6 SERVIÇOS EM ALVENARIA E CONTRAPISOS
1.6.1 Chapisco 70,00 m² 4,00 280,00 3,00 210,00 490,00
1.6.2 Reboco 70,00 m² 8,00 560,00 16,00 1.120,00 1.680,00
1.6.3

Execução de contrapisos internos espessura média até 10cm 452,00 m² 31,00

14.012,00

14,00

6.328,00 20.340,00

TOTAL 1.6  SERVIÇOS EM ALVENARIA E CONTRAPISOS 14.852,00 7.658,00 22.510,00

2.0 2ª FASE - TÉRREO - CRO FÁCIL
Prazo de conclusão - 50 dias úteis contados do término do prazo da 1ª FASE

2.1 PISOS
2.1.1 Instalação de Granito Verde Ubatuba com espessura de 1,50 cm e 

placas de dimensões de 45x45cm 57,00 m² 485,00

27.645,00 40,00 2.280,00 29.925,00

2.1.2

Instalação de Porcelanato 60x60 Técnico Polido Marfim, com 
assentamento de argamassa específica para porcelanato e rejunte 
flexível na cor marfim - modelo à disposição no CRO/RS 170,00 m² 100,00 17.000,00 30,00 5.100,00 22.100,00

TOTAL 2.1 PISOS 44.645,00 7.380,00 52.025,00

2.2 FORROS
2.2.1 Instalação de forros de gesso acartonado, com alçapões 50x50, 

especificação do projeto 221,00 m² 85,00

18.785,00 55,00 12.155,00 30.940,00

TOTAL 2.2 FORROS 18.785,00 12.155,00 30.940,00

2.3 DIVISÓRIAS
2.3.1 Instalação de paredes divisórias de gesso acartonado 60,00 m² 65,00 3.900,00 34,00 2.040,00 5.940,00
2.3.2

Instalação de paredes divisórias com perfil metálico 8x4, com 
portas pivotantes em vidro temperado 10mm incolor 18,00 m² 349,00

6.282,00

24,00

432,00 6.714,00

2.3.3
Instalação de divisórias de vidro temperado 10mm jateados 2,00 m² 280,00

560,00

45,00

90,00 650,00
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2.3.4 Instalação de divisória de Granito Verde Ubatuba com fixação na 
parade já existente 3,00 m² 360,00

1.080,00

56,00

168,00 1.248,00

2.3.5

Instalação de cortina em aço galvanizado em chapa 22 com perfil 
meia cana Transvision, guias laterais 60mm com rolamentos, 
perfil de PVC para as guias, automatizador com freio 
eletromagnético, com central com 02 controles remotos, pintura 
eletrostática na cor preta 2,00 un 8.000,00

16.000,00

2.500,00

5.000,00 21.000,00

2.3.6 Instalação de parede divisória de gesso acartonado na frente do 
CD existente 13,00 m² 55,00

715,00

36,00

468,00 1.183,00

TOTAL 2.3 DIVISÓRIAS 28.537,00 8.198,00 36.735,00

2.4 INSTALAÇÕES
2.4.1

Instalações de tubulações e pontos de espera para elétrica 
(incluindo pontos de ar condicionado), lógica e telefonia, com 
fornecimento de material, especificação técnicas nos projetos 1,00 cj 25.000,00

25.000,00

11.300,00

11.300,00 36.300,00

2.4.2 Instalação de tubulações para Projeto de Sonorização 1,00 cj 1.850,00 1.850,00 660,00 660,00 2.510,00
2.4.3 Instalação de luminárias 103,00 pç 60,00 6.180,00 50,00 5.150,00 11.330,00
2.4.4

Instalação de condicionadores split de ar condicionado, incluindo 
linhas de cobre isoladas com polietileno e carga de gás R-22, 
linhas de drenos e suportes metálicos, especificação técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 32.000,00

32.000,00

14.600,00

14.600,00 46.600,00

2.4.5 Instalação de sistemas de ar exterior, especificações técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 4.725,00

4.725,00

5.040,00

5.040,00 9.765,00

2.4.6 Instalação de exaustão de sanitários, especificações técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 3.200,00

3.200,00

1.200,00

1.200,00 4.400,00

2.4.7
Instalação de rodapés técnicos para passagem de fiação elétrica 1,00 cj 2.400,00

2.400,00

660,00

660,00 3.060,00

2.4.8
Ajuste dos sprinklers adequado a altura do forro de gesso 1,00 cj 6.000,00

6.000,00

1.200,00

1.200,00 7.200,00

TOTAL 2.4 INSTALAÇÕES 81.355,00 39.810,00 121.165,00

2.5 PINTURAS
2.5.1 Aplicação de massa corrida nos forros e acabamentos 230,00 m² 9,00 2.070,00 12,00 2.760,00 4.830,00
2.5.2 Pintura de forro de gesso, com tinta PVA  branca 260,00 m² 7,00 1.820,00 9,00 2.340,00 4.160,00
2.5.3 Pintura de paredes de alvenaria, sem aplicação de massa corrida, 

com tinta acrílica branco fosco 230,00 m² 9,00

2.070,00

9,00

2.070,00 4.140,00

TOTAL 2.5 PINTURAS 5.960,00 7.170,00 13.130,00

3.0 3ª FASE - 4º ANDAR - PLENÁRIO
Prazo de conclusão - 40 dias úteis contados do término do prazo da 2ª FASE

3.1 PISOS
3.1.1 Instalação de Porcelanato 60x60 Técnico Polido Marfim, com 

assentamento de argamassa específica para porcelanato e rejunte 
flexível na cor marfim 52,00 m² 100,00 5.200,00 30,00 1.560,00 6.760,00

Obs.: A amostra dos pisos está disponível na sede do CRO

TOTAL 3.1 PISOS 5.200,00 1.560,00 6.760,00

3.2 FORROS
3.2.1 Instalação de forros de gesso acartonado, acústico com lão de 

vidro 52,00 m² 78,00

4.056,00 60,00 3.120,00 7.176,00
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3.2.2 Instalação de placas acústicas Sonex Roc branco 26,00 m2 225,00 5.850,00 65,00 1.690,00 7.540,00

TOTAL 3.2 FORROS 9.906,00 4.810,00 14.716,00

3.3 DIVISÓRIAS E PAINÉIS
3.3.1 Instalação de painel Acústico Sonare 9,72 m² 440,00 4.276,80 45,00 437,40 4.714,20
3.3.2 Instalação de paredes divisórias de gesso acartonado com 

montantes de lã de vidro 40,80 m² 65,00

2.652,00

30,00

1.224,00 3.876,00

TOTAL 3.3 DIVISÓRIAS E PAINÉIS 6.928,80 1.661,40 8.590,20

3.4 ESQUADRIAS
3.4.1

Instalação de porta de madeira maciça (esp. 3,6cm) com borracha 
vincada em todo o perímetro do marco e Sonex em toda a parte 
interna das folhas, madeira freijó 2,00 un 2.700,00

5.400,00

145,00

290,00 5.690,00

3.4.2 Instalação de porta acústica de madeira freijó, com borracha 
vincada em todo o perímetro do marco 1,00 un 2.000,00

2.000,00

145,00

145,00 2.145,00

3.4.3

Instalação de porta de madeira maciça (esp. 3,5cm) com borracha 
vincada em todo o perímetro do marco, madeira freijó 1,00 un 2.100,00

2.100,00

145,00

145,00 2.245,00

3.4.4
Instalação de janela acústica com vidro laminado 6+6mm 12,00 m² 640,00

7.680,00

26,00

312,00 7.992,00

Obs.: As esquadrias, paredes e forros acústicos devem respeitar as 
especificações técnicas do projeto.

TOTAL 3.4 ESQUADRIAS 17.180,00 892,00 18.072,00

3.5 PINTURAS
3.5.1 Aplicação de massa corrida nos forros e acabamentos 52,00 m² 9,00 468,00 12,00 624,00 1.092,00
3.5.2 Pintura de forro de gesso, com tinta PVA  branca 60,00 m² 7,00 420,00 9,00 540,00 960,00
3.5.3 Pintura de paredes com tinta acrílica branco fosco 65,00 m² 9,00 585,00 9,00 585,00 1.170,00
3.5.4

Pintura de portas de madeira, acabamento e cor a definir 4,00 m² 11,00

44,00

24,00

96,00 140,00

3.5.5 Pintura das telhas da cobertura frontal, vista do 2º pavimento, da 
sala do Presidente 58,00 m² 10,00

580,00

12,00

696,00 1.276,00

TOTAL 3.5 PINTURAS 2.097,00 2.541,00 4.638,00

3.6 INSTALAÇÕES
3.6.1

Instalações de tubulações e pontos de espera para elétrica 
(incluindo pontos de ar condicionado), lógica e telefonia, com 
fornecimento de material, especificação técnicas nos projetos 34,00 pt 155,00

5.270,00

75,00

2.550,00 7.820,00

3.6.2 Instalação de tubulações para Projeto de Sonorização 1,00 cj 800,00 800,00 220,00 220,00 1.020,00
3.6.3 Instalação de luminárias 31,00 pç 60,00 1.860,00 50,00 1.550,00 3.410,00
3.6.4

Instalação de condicionadores split de ar condicionado, incluindo 
linhas de cobre isoladas com polietileno e carga de gás R-22, 
linhas de drenos e suportes metálicos, especificação técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 15.340,00

15.340,00

4.750,00

4.750,00 20.090,00

3.6.5 Instalação de sistemas de ar exterior, especificações técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 1.690,00

1.690,00

990,00

990,00 2.680,00

3.6.6 Instalação de exaustão de sanitários, especificações técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 1.800,00

1.800,00

1.200,00

1.200,00 3.000,00

3.6.7
Instalação de rodapés técnicos para passagem de fiação elétrica 1,00 vb 450,00

450,00

330,00

330,00 780,00
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3.6.8
Ajuste dos sprinklers adequado a altura do forro de gesso 1,00 cj 2.900,00

2.900,00

1.100,00

1.100,00 4.000,00

3.6.9 Instalação de tampos de granito Branco Itaunas de dimensões 
1,00x0,53 m, com espelhos dos 2 lados em altura de 7 cm, com 
cubas de louça de embutir na cor branca nos banheiros, 
especificação do projeto 2,00 un 795,00

1.590,00

140,00

280,00 1.870,00

TOTAL 3.6 INSTALAÇÕES 31.700,00 12.970,00 44.670,00

4.0 4ª FASE - 3º ANDAR
Prazo de conclusão - 40 dias úteis contados do término do prazo da 3ª FASE

4.1 PISOS
4.1.1 Instalação de Porcelanato 60x60 Técnico Polido Marfim, com 

assentamento de argamassa específica para porcelanato e rejunte 
flexível na cor marfim 185,00 m² 100,00 18.500,00 30,00 5.550,00 24.050,00

Obs.: A amostra dos pisos está disponível na sede do CRO

TOTAL 4.1 PISOS 18.500,00 5.550,00 24.050,00

4.2 FORROS
4.2.1 Instalação de forros de gesso acartonado, com alçapões 50x50, 

especificação do projeto 185,00 m² 65,00

12.025,00 55,00 10.175,00 22.200,00

TOTAL 4.2 FORROS 12.025,00 10.175,00 22.200,00

4.3 DIVISÓRIAS
4.3.1 Instalação de divisórias de vidro temperado 10mm 12,00 m² 262,00 3.144,00 40,00 480,00 3.624,00
4.3.2 Instalação de paredes divisórias de gesso acartonado 74,00 m² 65,00 4.810,00 30,00 2.220,00 7.030,00
4.3.3

Instalação de paredes divisórias com perfil metálico 8x4, com 
portas pivotantes em vidro temperado 10mm incolor 44,00 m² 290,00

12.760,00

40,00

1.760,00 14.520,00

TOTAL 4.3 DIVISÓRIAS 20.714,00 4.460,00 25.174,00

4.4 ESQUADRIAS
4.4.1 Instalação de porta acústica de madeira freijó, com borracha 

vincada em todo o perímetro do marco 2,00 un 2.100,00

4.200,00

145,00

290,00 4.490,00

4.4.2 Instalação de porta de vidro temperado 10mm 1,00 un 1.320,00 1.320,00 120,00 120,00 1.440,00

TOTAL 4.4 ESQUADRIAS 5.520,00 410,00 5.930,00

4.5 PINTURAS
4.5.1 Aplicação de massa corrida nos forros e acabamentos 195,00 m² 9,00 1.755,00 12,00 2.340,00 4.095,00
4.5.2 Pintura de forro de gesso, com tinta PVA  branca 225,00 m² 7,00 1.575,00 9,00 2.025,00 3.600,00
4.5.3 Pintura de paredes com tinta acrílica branco fosco 260,00 m² 9,00 2.340,00 9,00 2.340,00 4.680,00
4.5.4

Pintura de portas de madeira, acabamento e cor a definir 2,00 un 50,00

100,00

80,00

160,00 260,00

TOTAL 4.5 PINTURAS 5.770,00 6.865,00 12.635,00

4.6 INSTALAÇÕES
4.6.1

Instalações de tubulações e pontos de espera para elétrica 
(incluindo pontos de ar condicionado), lógica e telefonia, com 
fornecimento de material, especificação técnicas nos projetos 1,00 vb 60.000,00

60.000,00

12.300,00

12.300,00 72.300,00

4.6.2 Instalação de tubulações para Projeto de Sonorização 1,00 cj 440,00 440,00 390,00 390,00 830,00
4.6.3 Instalação de luminárias 106,00 pç 60,00 6.360,00 50,00 5.300,00 11.660,00
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4.6.4

Instalação de condicionadores split de ar condicionado, incluindo 
linhas de cobre isoladas com polietileno e carga de gás R-22, 
linhas de drenos e suportes metálicos, especificação técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 28.200,00

28.200,00

7.550,00

7.550,00 35.750,00

4.6.5 Instalação de sistemas de ar exterior, especificações técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 6.400,00

6.400,00

2.850,00

2.850,00 9.250,00

4.6.6
Instalação de rodapés técnicos para passagem de fiação elétrica 1,00 cj 2.500,00

2.500,00

990,00

990,00 3.490,00

4.6.7
Ajuste dos sprinklers adequado a altura do forro de gesso 1,00 cj 4.450,00

4.450,00

2.100,00

2.100,00 6.550,00

4.6.8

Instalação hidráulica e instalação de um tanque de inox 50x40 ao 
lado da bancada da cozinha, com acabamento a definir 1,00 cj 860,00

860,00

164,00

164,00 1.024,00

TOTAL 4.6 INSTALAÇÕES 109.210,00 31.644,00 140.854,00

5.0 5ª FASE - 2º ANDAR - PARCIAL
Prazo de conclusão - 60 dias úteis contados do término do prazo da 4ª FASE

5.1 PISOS
5.1.1 Instalação de Porcelanato 60x60 Técnico Polido Marfim, com 

assentamento de argamassa específica para porcelanato e rejunte 
flexível na cor marfim 360,00 m² 100,00 36.000,00 30,00 10.800,00 46.800,00

Obs.: A amostra dos pisos está disponível na sede do CRO

TOTAL 5.1 PISOS 36.000,00 10.800,00 46.800,00

5.2 TAPUMES
5.2.1 Instalação de paredes de gesso acartonado para isolamento das 

áreas do Auditório 72,00 m² 65,00

4.680,00 30,00 2.160,00 6.840,00

TOTAL 5.2 TAPUMES 4.680,00 2.160,00 6.840,00

5.3 FORROS
5.3.1 Instalação de forros de gesso acartonado, com alçapões 50x50, 

especificação do projeto 170,00 m² 78,00

13.260,00 55,00 9.350,00 22.610,00

TOTAL 5.3 FORROS 13.260,00 9.350,00 22.610,00

5.4 DIVISÓRIAS
5.4.1 Instalação de paredes acústicas de gesso acartonado com 

montantes e lã de vidro 72,00 m² 74,00

5.328,00

36,00

2.592,00 7.920,00

5.4.2

Instalação de paredes divisórias com perfil metálico 8x4, com 
portas pivotantes em vidro temperado 10mm incolor 20,00 m² 340,00

6.800,00

46,00

920,00 7.720,00

TOTAL 5.4 DIVISÓRIAS 12.128,00 3.512,00 15.640,00

5.5 ESQUADRIAS
5.5.1

Instalação de porta de madeira acústicas, com batentes duplos em 
todo perímetro (incluso soleira), com borracha vincada em todo o 
perímetro do marco, espessura total de 10cm, com madeira 
maciça e lã de vidro. 2,00 un 2.700,00

5.400,00

145,00

290,00 5.690,00

5.5.2 Instalação de porta de vidro temperado 10mm 1,00 un 1.320,00 1.320,00 120,00 120,00 1.440,00
5.5.3 Instalação de porta de madeira maciça. Espessura 3,5 cm, com 

borracha vincada em todo o perímetro. 1,00 un 2.700,00

2.700,00

145,00

145,00 2.845,00
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Obs.: As esquadrias, paredes e forros acústicos devem respeitar as 
especificações técnicas do projeto.

TOTAL 5.5 ESQUADRIAS 9.420,00 555,00 9.975,00

5.6 PINTURAS
5.6.1 Aplicação de massa corrida nos forros e acabamentos 170,00 m² 9,00 1.530,00 12,00 2.040,00 3.570,00

5.6.2 Pintura de forro de gesso, com tinta PVA  branca 190,00 m² 7,00 1.330,00 9,00 1.710,00 3.040,00

5.6.3 Pintura de paredes com tinta acrílica branco fosco 290,00 m² 9,00 2.610,00 9,00 2.610,00 5.220,00

5.6.4 Pintura de paredes de alvenaria ou gesso com aplicação de massa 
corrida 140,00 m² 17,00

2.380,00

20,00

2.800,00 5.180,00

5.6.5 Pintura de portas de madeira, acabamento e cor a definir 6,00 un 50,00 300,00 80,00 480,00 780,00

TOTAL 5.6 PINTURAS 8.150,00 9.640,00 17.790,00

5.7 INSTALAÇÕES
5.7.1

Instalações de tubulações e pontos de espera para elétrica 
(incluindo pontos de ar condicionado), lógica e telefonia, com 
fornecimento de material, especificação técnicas nos projetos 1,00 vb 19.000,00

19.000,00

12.600,00

12.600,00 31.600,00

5.7.2 Instalação de tubulações para Projeto de Sonorização 1,00 vb 2.250,00 2.250,00 930,00 930,00 3.180,00

5.7.3 Instalação de luminárias 98,00 pç 60,00 5.880,00 50,00 4.900,00 10.780,00

5.7.4
Instalação de condicionadores split de ar condicionado, incluindo 
linhas de cobre isoladas com polietileno e carga de gás R-22, 
linhas de drenos e suportes metálicos, especificação técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 19.950,00

19.950,00

6.400,00

6.400,00 26.350,00

5.7.5 Instalação de sistemas de ar exterior, especificações técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 6.300,00

6.300,00

2.750,00

2.750,00 9.050,00

5.7.6
Instalação de rodapés técnicos para passagem de fiação elétrica 1,00 cj 2.040,00

2.040,00

880,00

880,00 2.920,00

5.7.7 Instalação hidráulica para o Espaço Café 1,00 vb 640,00 640,00 780,00 780,00 1.420,00

5.7.8 Ajuste dos sprinklers adequado a altura do forro de gesso 1,00 ccj 4.700,00 4.700,00 3.200,00 3.200,00 7.900,00

TOTAL 5.7 INSTALAÇÕES 60.760,00 32.440,00 93.200,00

6.0 6ª FASE - 2º ANDAR - AUDITÓRIO
Prazo de conclusão - 60 dias úteis contados do término do prazo da 5ª FASE

6.1 TAPUMES
6.1.1

Instalação de paredes de gesso acartonado para isolamento das 
áreas do Auditório, realocação das mesmas. 1,00 cj 900,00

900,00 350,00 350,00 1.250,00

TOTAL 6.1 TAPUMES 900,00 350,00 1.250,00

6.2 FORROS
6.2.1

Instalação de forros de gesso acartonado, acústico com lã de vidro 200,00 m² 78,00

15.600,00 60,00 12.000,00 27.600,00

6.2.2 Instalação de forros, com condicionamento acústico com Sonex 
Roc 38,28 m² 186,00

7.120,08 65,00 2.488,20 9.608,28

TOTAL 6.2 FORROS 22.720,08 14.488,20 37.208,28

6.3 DIVISÓRIAS
6.3.1 Instalação de paredes acústicas de gesso acartonado com 

montantes e lã de vidro 131,25 m² 65,00

8.531,25

30,00

3.937,50 12.468,75
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6.3.2 Instalação de Paredes de condicionamento acústico de absorção de 
lã de Rocha PSL 33,75 m² 1.100,00

37.125,00

100,00

3.375,00 40.500,00

6.3.3 Instalação de Divisórias Acústicas em gesso acartonado com lã de 
vidro 129,75 m² 74,00

9.601,50

36,00

4.671,00 14.272,50

6.3.4 Instalação de Divisórias Removíveis no Palco 15,64 m² 125,00 1.955,00 60,00 938,40 2.893,40
6.3.5

Instalação de Paineis Retráteis Articulado, com perfis em 
alumínio anodizado ou pintado, miolo de manta acústica eco 
sustentável e revestimento Madeirado ou Branco 15,50 m² 2.900,00

44.950,00

200,00

3.100,00 48.050,00

TOTAL 6.3 DIVISÓRIAS 102.162,75 16.021,90 118.184,65

6.4 ESQUADRIAS
6.4.1

Instalação de porta dupla de madeira acústicas, com batentes 
duplos em todo perímetro (incluso soleira), com borracha vincada 
em todo o perímetro do marco, espessura total de 10cm, com 
madeira maciça e lã de vidro, medidas 1,50x2,10m 1,00 un 5.200,00

5.200,00

220,00

220,00 5.420,00

6.4.2

Instalação de porta de madeira acústicas, com batentes duplos em 
todo perímetro (incluso soleira), com borracha vincada em todo o 
perímetro do marco, espessura total de 10cm, com madeira 
maciça e lã de vidro. 1,00 un 2.700,00

2.700,00

145,00

145,00 2.845,00

Obs.: As esquadrias acústicas devem respeitar as especificações 
técnicas do projeto.

TOTAL 6.4 ESQUADRIAS 7.900,00 365,00 8.265,00

6.5 PINTURAS
6.5.1 Aplicação de massa corrida nos forros 200,00 m² 9,00 1.800,00 12,00 2.400,00 4.200,00

6.5.2 Pintura de forro de gesso, com tinta PVA  branca 200,00 m² 7,00 1.400,00 9,00 1.800,00 3.200,00

6.5.3 Pintura de paredes com tinta acrílica branco fosco 160,00 m² 9,00 1.440,00 9,00 1.440,00 2.880,00

6.5.4
Pintura de portas de madeira, acabamento e cor a definir 2,00 un 50,00

100,00

80,00

160,00 260,00

TOTAL 6.5 PINTURAS 4.740,00 5.800,00 10.540,00

6.6 INSTALAÇÕES
6.6.1

Instalações de tubulações e pontos de espera para elétrica 
(incluindo pontos de ar condicionado), lógica e telefonia, com 
fornecimento de material, especificação técnicas nos projetos 1,00 cj 18.500,00

18.500,00

6.700,00

6.700,00 25.200,00

6.6.2 Instalação de tubulações para Projeto de Sonorização 1,00 cj 1.440,00 1.440,00 780,00 780,00 2.220,00

6.6.3 Instalação de luminárias 85,00 pç 60,00 5.100,00 50,00 4.250,00 9.350,00

6.6.4
Instalação de condicionadores split de ar condicionado, incluindo 
linhas de cobre isoladas com polietileno e carga de gás R-22, 
linhas de drenos e suportes metálicos, especificação técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 19.700,00

19.700,00

5.290,00

5.290,00 24.990,00

6.6.5 Instalação de sistemas de ar exterior, especificações técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 6.400,00

6.400,00

2.900,00

2.900,00 9.300,00

6.6.6
Instalação de rodapés técnicos para passagem de fiação elétrica 1,00 cj 3.150,00

3.150,00

680,00

680,00 3.830,00

6.6.7 Ajuste dos sprinklers adequado a altura do forro de gesso 1,00 vb 3.900,00 3.900,00 2.800,00 2.800,00 6.700,00

TOTAL 6.6 INSTALAÇÕES 58.190,00 23.400,00 81.590,00
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7.0 7ª FASE - A CONSTRUIR
Prazo de conclusão - 60 dias úteis contados do término do prazo da 6ª FASE

7.1 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO/ LOGÍSTICA
7.1.1 Desmobilização de barracos e reinstalação em nova área nos 

jardins da sede antiga, contendo cozinha, alojamento depósito de 
materiais 1,00 vb 890,00

890,00 600,00 600,00 1.490,00

7.1.2 Banheiro - Instalação de banheiros químicos na nova área nos 
jardins da sede antiga 2,00 un 1.700,00

3.400,00 0,00 0,00 3.400,00

TOTAL 7.1  IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO/ LOGÍSTICA 4.290,00 600,00 4.890,00

7.2 ALVENARIAS
7.2.1 Construção e paredes de alvenaria 70,00 m2 52,00 3.640,00 39,00 2.730,00 6.370,00
7.2.2 Demolição de paredes 4,00 m2 0,00 0,00 14,00 56,00 56,00
7.2.3 Remoção de textura nas paredes existentes 50,00m² 0,00 0,00 8,00 400,00 400,00

TOTAL 7.2 ALVENARIAS 3.640,00 3.186,00 6.826,00

7.3 TELHADO
7.3.1

Execução de cobertura com estrutura metálica, com chapas de 
perfil "U" 40x70x40x02mm e telha trapeizoidal de zinco e 
alumínio de 1,5mm de espessura 75,00 m² 75,00

5.625,00 50,00 3.750,00 9.375,00

7.3.2

Fornecimento e execução de escada tipo marinheiro com estrutura 
metálica tubular 40x40x1,5mm, para acesso do térreo à cobertura, 
onde instalados os dutos de ventilação 1,00un 3.600,00

3.600,00 580,00 580,00 4.180,00

7.3.3 Plataforma metálica de tubo 40x40x1,5mm e cobertura de chapa 
xadrez de 2mm, para acesso as condensadoras e sustentação dos 
dutos de ventilação 1,00 un 5.200,00

5.200,00 650,00 650,00 5.850,00

TOTAL 7.3 TELHADO 14.425,00 4.980,00 19.405,00

7.4 CONTRAPISOS
7.4.1

Execução de contrapisos com espessura média de até 20cm 100,00 m² 60,00
6.000,00 42,00 4.200,00 10.200,00

Obs.: os contrapisos deverão ser nivelados com os contrapisos 
existentes

TOTAL 7.4  CONTRAPISOS 6.000,00 4.200,00 10.200,00

7.5 REVESTIMENTOS
7.5.1 Chapisco 210,00 m² 4,00 840,00 5,00 1.050,00 1.890,00
7.5.2 Reboco 210,00 m² 8,00 1.680,00 22,00 4.620,00 6.300,00

TOTAL 7.5  REVESTIMENTOS 2.520,00 5.670,00 8.190,00

7.6 PISOS
7.6.1 Instalação de Porcelanato 60x60 Técnico Polido Marfim, com 

assentamento de argamassa específica para porcelanato e rejunte 
flexível na cor marfim 100,00 m² 100,00 10.000,00 30,00 3.000,00 13.000,00

Obs.: A amostra dos pisos está disponível na sede do CRO

TOTAL 7.6 PISOS 10.000,00 3.000,00 13.000,00

7.7 FORROS
7.7.1 Instalação de forros de gesso acartonado 100,00 m² 65,00 6.500,00 55,00 5.500,00 12.000,00
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TOTAL 7.7 FORROS 6.500,00 5.500,00 12.000,00

7.8 ESQUADRIAS
7.8.1

Instalação de porta de correr de madeira cheia, com borrachas 
vedantes no batente, espessura 3,5cm, completa com trilho, 
marco/batente e fechaduras, madeira freijó 2,00 un 2.100,00

4.200,00

170,00

340,00 4.540,00

7.8.2 Instalação de porta de madeira cheia com borrrachas vedantes no 
batente e espessura 3,5cm, completa com marco/batente e 
fechaduras similar as existentes 6,00 un 1.600,00

9.600,00

130,00

780,00 10.380,00

7.8.3 Instalação de janela de PVC com vidros incolor 6mm, 
acabamentos e guarnições, 4 folhas de correr, medidas 2.60 m x 
1,50 m 1,00 un 2.261,00

2.261,00

80,00

80,00 2.341,00

7.8.4 Instalação de janela de PVC com vidros incolor 6mm, 
acabamentos e guarnições, 2 folhas de correr, medidas 1,40 m x 
1,50 m 2,00 un 1.220,00

2.440,00

80,00

160,00 2.600,00

7.8.5 Instalação de janela de PVC com vidros incolor 6mm, 
acabamentos e guarnições, 2 folhas de correr, medidas 0,70 m x 
1,00 m 2,00 un 569,00

1.138,00

80,00

160,00 1.298,00

Obs.: As esquadrias devem respeitar as especificações técnicas do 
projeto.

TOTAL 7.8 ESQUADRIAS 19.639,00 1.520,00 21.159,00

7.9 PINTURAS
7.9.1 Aplicação de massa corrida nos forros 400,00 m² 9,00 3.600,00 12,00 4.800,00 8.400,00

7.9.2 Pintura de forro de gesso, com tinta PVA  branca 100,00 m² 7,00 700,00 9,00 900,00 1.600,00

7.9.3 Pintura de paredes com tinta acrílica branco fosco 330,00 m² 9,00 2.970,00 9,00 2.970,00 5.940,00

7.9.4 Pintura de portas de madeira, acabamento e cor a definir 8,00 un 50,00 400,00 80,00 640,00 1.040,00

TOTAL 7.9 PINTURAS 7.670,00 9.310,00 16.980,00

7.10 INSTALAÇÕES
7.10.1

Instalações de tubulações e pontos de espera para elétrica 
(incluindo pontos de ar condicionado), lógica e telefonia, com 
fornecimento de material, especificação técnicas nos projetos 1,00 cj 36.920,00

36.920,00

9.200,00

9.200,00 46.120,00

7.10.2 Instalação de tubulações para Projeto de Sonorização 1,00 cj 900,00 900,00 500,00 500,00 1.400,00

7.10.3 Instalação de luminárias 16,00 pç 60,00 960,00 50,00 800,00 1.760,00

7.10.4
Instalação de condicionadores split de ar condicionado, incluindo 
linhas de cobre isoladas com polietileno e carga de gás R-22, 
linhas de drenos e suportes metálicos, especificação técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 9.100,00

9.100,00

4.490,00

4.490,00 13.590,00

7.10.5 Instalação de sistemas de ar exterior, especificações técnicas no 
Projeto de Ar Condicionado 1,00 cj 3.500,00

3.500,00

1.800,00

1.800,00 5.300,00

7.10.6
Instalação de rodapés técnicos para passagem de fiação elétrica 1,00 vb 2.450,00

2.450,00

1.220,00

1.220,00 3.670,00

7.10.7

Realocação dos Exaustores e Dutos de Ventilação do Subsolo, 
instalados no piso do 2º pavimento, e transferidos para o andar 
superior, acima da cobertura a ser construída 1,00 cj 8.000,00

8.000,00

2.200,00

2.200,00 10.200,00

7.10.8 Instalação de novos sprinklers 1,00 vb 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

TOTAL 7.10 INSTALAÇÕES 65.830,00 22.210,00 88.040,00
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7.11 PROJETOS
7.11.1

Ao final dos serviços a empresa deverá apresentar um Projeto de 
Prevenção de Incêndio* para as unidades do Cro. 1,00 vb 1.800,00

1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

*Obs.: Este Projeto não se confunde com o Plano de Prevenção de 
Incêndio - PPCI

TOTAL 7.7 FORROS 1.800,00 0,00 1.800,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 956.706,50 363.293,50 1.320.000,00

Obs.:

Os projetos deverão ser consultados sempre para a análise dos quantitativos e referências de materiais.

Não serão fornecidos pela empresa contratada:

Aparelhos de ar condicionado, som, tv, telas de projeção, nobreaks, computadores e luminárias;

Piso Flutuante para o Palco e tabeira abaixo das paredes de acústica para o Auditório;

Espelho dos interruptora e tomadas;

Fogões, geladeiras e microondas;

Mobiliário e divisórias baixas entre os móveis;

Puxadores para porta de entrada e puxadores das portas divisórias de vidro;

Acionamtento automatizado das portas internas, com exeção da cortina de ferro;

Pintura das portas de madeira já existentes.

Resp. Técnico

Eng. Dilson Ducati CREA 46709


